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Felek egylittesen kijelentik, hogy a nemzeti vagyonrol sz6lé 2011. évi CXCVI, térvény

3. § (1) bekezdés 1.a) alpontja szerinti atlathatd szervezetnek mindstilnek.

SZERZODES TARGYA:
A szerzddés targya:
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TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00009 azonosité
Z5ld varos kialakitasa Nadudvaron elnevezésii projekt

ingatlanok

A szerzédés targyanak leirasa:

Engedélyes ¢és

Kiviteli tervek (és

szolgaltatasainak) elkészitése

szamu,

jarulékos



I. RESZ

1.1.

1.2.

2.

2.1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Tervezési feladat:

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé megrendeli, a Tervezo
elvallalja a természetben: Nadudvar Jokai utca- Eméd I. ténal ,Eméd II. téonal
,JKossuth téri piacnal ,tarsashazak kozotti tertileten talalhatd, onkormanyzati
tulajdonu ingatlanck (a tovabbiakban: "épitmény) engedélyezési és kivitelezési
terveinek  elkészitését, illetve egyéb lentebb  részletezett jarulékos
szolgaltatasainak teljesitését.

A szerzddé felek rogzitik, hogy a Tervezé az elkésziilt engedélyezési és kivitelezési
tervet atadja a Megrendelének a targyi épitmény megvaldsitasa céljabol.

Tervezdi alapszolgaltatasok

Tervezé a Megrendelé altal atadott Projekt adatlap/Projekt mutszaki
dokumentacié /Koncepcidterv alapjan elkésziti az épitmény

a) engedélyezési tervét, minden szlikséges szakagi munkarésszel egyiitt,
amely szlikséges az épitmény épitési engedélyének megszerzéséhez (enneck
keretében készitendd el az akadalymentesitési terviejezet é€s az energetikai
tanuisitvany is),

b) kivitelezési tervét, minden szlikséges szakagi munkarésszel egytitt, amely
sziikséges az épitmény kulcsrakész kivitelezéséhez, elkésziiltét kovetden pedig az
éplilet hasznalatba vételi engedélyének épitésiigyli hatdsag altal tortént
megadasahoz, beleértve a szakhatésagi engedélyeket is (ennek keretében
készitendé el az akadalymentesitési terviejezet is).

Engedélyezési tervre vonatkozo eldirasok

Tervezd az engedélyezési tervet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.
mellékletében meghatarozott tartalommal kételes elkésziteni. Az engedélyezési
dokumentacié tartalmi kdvetelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar
Epitész Kamara és a Magyar Mémoki Kamara vonatkozd, szakmai
kovetelményeket megallapitd szabalyzatait.

Tervezd jelen Szerzbédés teljesitése érdekében egyeztet a szakhatosagokkal, az
érdekelt kdzmiiszolgaltatokkal, beszerzi a jogszabalyckban meghatarozott szakagi
munkarészekre a sziikséges tervjovahagyasokat, ill. a sziikséges nyilatkozatokat.

Nem képezi Tervezé feladatat:

—Epitési tertileten kiviili kdzmtivek tervezése
—Epitési tertileten kiviili utak tervezése
—Kivitelezdi ajanlatok értékelése

—Tervezdi muvezetés

—Miiszaki ellenérzés



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

S.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

Kivitelezési tervre vonatkozd eléirdsok

A kivitelezési terv az Etv. 31.§ (2) bekezdésében meghatarozott kdvetelmények
kielégitését bizonyité, az épitmény megvaldsitasahoz — minden munkarészre
kiterjedéen az épiték, a szerelék, gvartdok szamara kellé részletezettséggel — a
szilkséges €s elégséges minden kozvetlen informaciét, utasitast tartaimazva
bemutatja az épitmény részévé valoé osszes anyag, szerkezet, termék, berendezés
stb. helyzetét, méretét, mindéségét, mérettirését, tovabba tanusitja az Osszes
vonatkozé eldirasokban, valamint az épitésligyi hatésagi engedélyezésnél
részletezett kovetelmények teljesitését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1.
mellékletben meghatarozott tartalommal. A kivitelezési dokumentacié tartalmi
kévetelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész Kamara és a
Magyar Mémoki Kamara vonatkozd, szakmai kovetelményelket megallapitd
szabalyzatait.

A kivitelezési dokumentacié minden munkarészét olyan 1éptékben kell
elkésziteni, amely a megértéshez, a kivitelezéshez, az épitési szerelési munka
szakszera elvégzéséhez, az ellendrzéshez szlikséges. Muhelytervek készitése nem
Tervezo feladata.

Tervezd jelen Szerzddés teljesitése érdekében egyeztet a szakhatdésagokkal, az
érdekelt kézmiiszolgaltatokkal, beszerzi a jogszabalyokban meghatarozott szakagi
munkarészekre a szlikséges tervjé6vahagyasokat, ill. a szilikséges nyilatkozatokat.

Nem képezi Tervezo feladatat:

—Epitési tertileten kiviili kézmuvek tervezése

—Epitési tertileten kiviili utak tervezése

—Kivitelezdi ajanlatok értékelése

-Tervez6i miivezetés - kivéve az 5.2. szerinti akadalymentesitési (rehabilitacios)
szakmérndki/ szakértoi tevékenységet

—Miszaki ellenérzés

Tervezobi kiilonszolgaltatisok

Kiulonszolgaltatasok azck a munkarészek, amelyeket a Tervezé az
alapszolgaltatédsckkal dsszefliggésben, de ezeknek a kiterjesztése képen végez.

Ilyen kiilénszolgaltatasnak mindstl:

—Arazott koltségvetés készitése a kivitelezési tervhez kapcsoléddan

—-Koézbeszerzési eljardsban a kivitelezési tervvel kapcsolatban felmeriilt kiegészitd
tajékoztatas kérésekre adandd, Tervezé kompetenciajaba tartozé valaszok
megadasa

—Epitési kivitelezés befejezését kévetd energetikai tanusitvany elkészitése,

—Epitési kivitelezés idészakaban 3 szakértéi nap biztositasa akadalymentesitési
(rehabilitaciés) szakmérndk/szakérté részérol.

Megrendeléi adatszolgaltatas és annak hataridéi

Projekt adatlap/Projekt miiszaki dokumentacio/Koncepcidterv: Szerzddés
alairasaval egyidejileg

Térképmasolat és tulajdoni lap: Szerzodés alairasatol
szamitott 5 napon beliili atadédsa Tervezé részére.



6.3.

Epitéshatc’)ségi engedély és zaradékolt tervdokumentacio:
Epitéshatosagi engedély Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 3 nap

II. RESZ

7.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

Engedélyezési terv tervszallitisi hatarideje, médja, teljesitése:

A szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a Tervezé a jelen Szerzédés 1.
pontjaban meghatarozott, a Szerzédés 2. pontjaban részletezett tartalommal
elkészitett engedélyezési tervet, - alap és kiilénszolgaltatasokkal egyiitt - a jelen
Szerzddés alairasatol szamitott 42 naptari nap alatt koteles a Megrendeld részére
papirformatumban 4 példanyban, és elektronikus formatumban (CD-n, PDF/A
formatumban) 1 péidanyban atadni. Eldteljesitést a Megrendeld elfogad.

A teljesités a Megrendel6 jogosult képviseldjének torténd, irasbeli atadas-atvétel
utjan toérténik, A teljesités helye a Megrendeld székhelye. A teljesités torténhet
személyes vagy postai niton torténd atadassal. Postai tton térténd atadas esetén,
a teljesités napja a postara adas napja.

A Megrendelé az engedélyezési terv atvételétdl szamitott 8 napon beliil jogosult
kifogasait a Tervezdvel irashan kézdlni. A szerzdédé felek megallapodnak abban,
hogy a Megrendelé fenti hataridében kézolt megalapozott kifogasai alapjan, a
Tervezd az irasban megkiild6tt kifogasok kézbesitését koveté 8 munkanapon
beliil koteles a tervdokumentacié kifogasolt részét kijavitani. A szerzodd felek
rogzitik, hogy amennyiben a Tervezé fenti hataridében a megalapozott
megrendel6i kifogasokat kijavitja, és a Megrendeldonek atadja, gy nem esik
késedelembe a teljesitésével. Megrendelé a 8. nap leteltét kdvetden, amennyiben
kifogassal nem élt, ill. ha a Tervezé a megalapozott kifogasokat kijavitotta, kételes
a teljesités igazolast haladéktalanul kiadni.

Tervez6 a tervezési feladatok vonatkozasaban akkor teljesit szerzédésszeriien, ha
az elkésziilt engedélyezési terv a Projekt adatlapnak/Projekt muszaki
dokumentaciénak/Koncepciétervnek, a hatalyos jogszabalyoknak, a tervezésre
vonatkozé eléirasok (magyar szabvanyok, szakmai standardok, MEK
szabalyzatok) rendelkezéseinek megfelel.

Kivitelezési terv tervszillitisi hatiarideje, médja, teljesitése:

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Tervezé a jelen Szerzddés 1.
pontjdban meghatarozott, a Szerzddés 2. pontjaban részletezett tartalommal
elkészitett kivitelezési tervet, - alap és kiilonszolgaltatdsokkal egytlitt - az
épitéshatosagi engedély jogerdre emelkedésétol szamitott 15 naptéari nap alatt
koteles a Megrendelé részére papirformatumban 4 példanyban, és elektronikus
formatumban {CD-n, PDF/A formatumban) 1 példanyban atadni. Elételjesités
lehetséges.

A teljesités a Megrendeld jogosult képviseldjének torténd, irasbeli atadas-atvétel
utjan térténik. A teljesités helye a Megrendeld székhelye. A teljesités térténhet
személyes vagy postai titon térténé atadassal. Postai Giton térténd atadas esetén,
a teljesités napja a postara adas napja.

A Megrendeld a kivitelezési terv atvételétél szamitott 8 napon beliil jogosult
kifogasait a Tervezével irasban kozolni. A szerzédo felek megallapodnak abban,
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8.4.

9.1.

9.2.

10-

10.1.

hogy a Megrendel6 fenti hataridében kozdlt megalapozott kifogasai alapjan, a
Tervezé az irdsban megkiildott kifogasok kézbesitését kéveté 8 munkanapon
beliil koteles a tervdokumentacidé kifogasolt részét kijavitani. A szerz6dé felek
rogzitik, hogy amennyiben a Tervezé fenti hataridében a megalapozott
megrendeldi kifogdsokat kijavitja, és a Megrendelének atadja, gy nem esik
késedelembe a teljesitésével. Megrendelé a 8. nap leteltét kévetben, amennyiben
kifogassal nem é€lt, ill. ha a Tervez6 a megalapozott kifogasckat kijavitotta, kételes
a teljesités igazolast haladéktalanul kiadni.

Tervezd a tervezési feladatok vonatkozasaban akkor teljesit szerzédésszertien, ha
az elkésziilt kivitelezési terv a Projekt adatlapnak/Projekt muszaki
dokumentaciénak/Koncepciétervnek, az épitéshatosagi engedélynek, a hatalyos
jogszabalyoknak, a tervezésre vonatkozé eléirasok (magyar szabvanyok, szakmai
standardok, MEK szabélyzatok) rendelkezéseinek megfelel.

Tervezéi kiilonszolgiltatisok teljesitési hatirideje, médja, teljesitése

Az épitési kivitelezés befejezését kéveté energetikai tanusitvanyt a Tervezé az
energetikai tanisitvannyal érintett kivitelezés muiszaki atadas-atvételi eljarasa
megkezdését koveté 15 napon belil kételes elkésziteni és a Megrendelé részére
papirformatumban 2 példanyban, és elektronikus forméatumban (CD-n, PDF/A
formatumban) 1 példanyban atadni. El6teljesitést a Megrendelé elfogad.

Az épitesi kivitelezés idészakaban 3 szakért6i nap biztositasa akadalymentesitési
(rehabilitaciés) szakmérnok/szakértd részérél tevékenységet a Tervezd a
Megrendelé igényei szerint koteles teljesiteni. A teljesités alatamasztasara a Felek
jegyzékonyvet vesznek fel minden egyes szakértéi nap tekintetében. Megrendelé a
szakmérndk /szakérté megrendelésére vonatkozo igényt kételes 5 nappal
korabban a Tervezd részére irasban jelezni.

Tervezési dij, fizetés médja, hatirideje

A jelen Szerzédés 1.1. pontjdban meghatarozott engedélyezési terv elkészitése
(alap és killénszolgaltatasokkal egytitt) dija:

netté 2.293.701,- Ft + 619.209,- Ft 27%Afa = brutté 2.913.000,- Ft azaz
kétmillié-kilencszaztizenharom ezer forint

10.2.A jelen Szerzédés 1.1. pontjadban meghatarozott kivitelezési tervdokumentacio

elkészitése (alap és kiulonszolgaltatasokkal egyitt) dija:

netté 4.837.795,- Ft+ 1.306.205,- Ft 27% Afa=brutté 6.144.000,- Ft azaz
hatmillié-széznegyvennégyezer forint

10.3. A tervezési dij megfizetése az alabbi Gitemezésben esedékes:

a) engedélyezési terv:

al) eloleg szamla: 50 % eléleg a Szerzédés megkdtését kdvetdé 15 naptari napon beliil,



a2) 1. részszamla: a tervezési dij 90 %-a az engedélyezési terv atadas-atvétele szerinti
teljesitést (jelen Szerzédés 7.2. és 7.3. pontja tartalmazza a részletszabalyokat)
kévetden,

a3) végszamla: a tervezési dij 10 %-a az épitéshatosagi engedély Megrendelé altali
atvételének napjat kévetéen.

Az elbleg elszamolasa az 1. részszamlabdl torténik.

b) kivitelezési terv:

bl) eléleg szamla: 50 % eléleg az épitéshatosagi engedély Megrendelé altali
kézhezvételét kdvetd 5 naptari napon belil,

b2) végszamla: a tervezési dij 100 %-a a kivitelezési terv atadas-atvétele szerint
teljesitést (jelen Szerzddés 8.2. é€s 8.3. pontja tartalmazza a részletszabalyokat)
kovetéen.

Az eloleg elszamolasa a végszamlabél torténik.

10.4.A megrendelé koteles a jelen Szerzddés 10.1., 10.2., 10.3. és 10.4. pontjaban
meghatarozott tervezési dijat, a 10.5. pont szerinti litemezésben a teljesitéstdl
szamitott 15 naptari napon belil, a Tervezd altal kiallitott szamla alapjan,
atutalas utjan a Tervez6 11738149-20004862 szami szamlajara megfizetni.

10.5.A fizetés teljesitésének idépontja az a nap, amikor az Atutalt tervezési dij a
Tervez6 bankszamlajan jovairasra kertilt.

Megrendeld az Aallamhaztartasrol szoléo torvény végrehajtasardl sz6le 368/2011.
(X11.31.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint végzi el a szakmai teljesités
igazolasat. Amennyiben a szakmai teljesités a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen
megtortént, Megrendelé kiallitjia a teljesitési igazolast, amely a Vallalkozd altal
benyijtott végszamla befogadasanak feltétele.

III. RESZ

11. Tervezd feleléssége, kistelezettsége és jogai

11.1. Kotelezettségek Tervezd az engedélyezési és kivitelezési tervek
elkészitésére, atadasara, valamint jelen Szerzédésben megjelolt
egyéb killonszolgaltatasok elvégzésére koteles. E koérben a
johiszemuiség és tisztesség kovetelményének megfeleléen, a
Megrendel6vel kolcsdnosen egyuttmiikédve koteles eljarni, a
jogszabalyokat, szabalyzatokat, épitési eléirasokat, szabvanyokat
és egyéb szakmai- és kamarai szabalyokat betartani.

11.2.Utasitasok Tervez6 a Megrendelé érdekeinek, tovabba utasitasainak
megfeleléen koteles eljarni, de az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetd, é€pitési jogszabalyokba és eldirasba Utkézo,
szakszerttlen, nem megvaldsithatd, etikai szabalyokkal ellentétes
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11.3.Titoktartas

11.4.Felel6sség

szolgaltatast nem végezhet. llyen utasitasokat nem hajthat végre,
Megrendelé ismételt, nyomatékos felszolitdsa esetén sem. Tervezd
koteles a Megrendelét utdlag igazolhatéan figyelmeztetni, ha
célszertitlen, szakszertitlen, gazdasigtalan utasitast ad, a
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Tervezd felel.

Tervezd a Szerzédés alapjan és a tervezés folyaméan birtokaba
jutott tizleti adatokat, informacidkat koteles uzleti titokként
bizalmasan kezelni, azokat a Szerzddéssel dssze nem fiiggé célra
nem hasznalhatja fel, harmadik személynek nem adhatja at.

Tervezé felelés:

a) az altala készitett engedélyezési, kivitelezési tervek muszaki
tartalmanak szakszeriiségéért, valés allapotnak megfeleld
tartalméaért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti
orokség megovasaért; az altala készitett engedélyezési/kivitelezési
terv mitiszakilag kivitelezheté, gazdasagos, célszerii megoldasokat
tartalmaz, a Megrendelé igényeit kielégiti,

b) a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd, a
tervezéi feladat szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkezd szakagi tervezdk és szakértdk
kivalasztasaért; Tervezd a jelen Szerzédésben foglaltak teljesitése
érdekében jogosult alvallalkozokat igénybe venni, akikért tigy felel,
mintha az alvallalkozbi (teljesitési segédei) altal végzett munkaéakat
sajat maga végezte volna el;

c¢) a szakagi tervezok kozotti egyeztetések koordinalasaért,
terveik 6sszehangolasaért;

d} a szakmai felelosségbiztositasra vonatkozo kétvénye és a
biztosité igazolasdnak -a fedezet fennallasardl- rendelkezésre
allasarél, egyben véallalja, hogy a biztositas hatalyat a jelen
Szerzédés teljesitéséig fenntartja. Nem mindstil
szerzodésszegésnek az az eset, ha a hatalyos biztositasi szerzédés
megsziinésének napjaval legalabb a megszint biztositassal azonos
- vagy megrendeldre kedvez6ébb tartalmq - biztositas 1ép hatélyba
és ez a Megrendelé felé igazolasra kertil;

e/ hogy az engedélyezési, kivitelezési tervdokumentacion sem
neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga, vagy igénye,
mely a jelen Szerzédés szerinti felhasznalast korlatozna vagy
kizarna; Tervezd teljes anyagi felelésséggel tartozik - a
jogszavatossag szabalyain tul - az e miatt a Megrendelére haramlé
valamennyi karért;

11.5.TervmddositasTervezé a Megrendelé altal elfogadott tervdokumentaciéon a

Megrendel6 hozzajarulasa nélkil lényegi médositast nem végezhet,
azt nem egészitheti ki, abbél nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben
ez szakmai kotelessége, ill. amennyiben ez a kivitelezés soran
szlikséges, ezen eseiekben Megrendelét késedelem nélkiil
értesiteni kell.

12. Megrendelé kitelezettsége és jogai

12.1.Ko6telezettségek Megrendelé jogosult a Tervezé altal keészitett tervek

jovahagyasara, - vagy a Projekt adatlapnak/Projekt miiszaki
dokumentaciénak/Koncepciotervnek, épitéshatéosagi engedélynek
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vald meg nem felelés esetén - annak jéva nem hagyasara.
Megrendel6 koteles a Szerzddés szerint teljesitett tervek atvételére,
a tervezési dij megfizetésére.

Megrendelé jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése
soran a johiszemuiség és tisztesség kovetelményeinek megfeleléen,
a Tervezdvel egylittmikodve koteles eljarni.

Megrendelé kiteles Tervezé szamara a tervek elkészitéséhez, illetve
az altala vallalt egyéb szolgaltatdsok teljesitéséhez szlikséges
minden adatot, tényt, informaciét, felvilagositast, utasitast
megadni.

Megrendelé kételes a Tervezd kérésére a tervezési folyamatban
felmeriilé lényeges kérdésekben 5 naptari napon belial allast
foglalni, utasitast adni.

12.2. Adatszolgaltatasok Megrendeld az itt felsorolt adatszolgaltatasok koziil a 6.
pontban rogzitett hataridékben koteles a Tervezd rendelkezésére
bocsatani:

a) Projekt adatlapot/Projekt muszaki
dokumentaciét/Koncepcidtervet,

b) Térképmasolatot és tulajdoni lapot.

c) Epitéshatésagi engedélyt és zaradékolt tervdokumentéaciét.

IV. RESZ
13. A szerzdédésszegés és a szerz6dés megsziinése

13.1.Késedelem  Ha valamelyik fél a jelen Szerzédésben meghatarozott barmelyik
hataridét elmulasztja, a masik fél - a késedelem jellegétol fliggden
— ha ez érdekében all - a teljesitésre megfelelé péthataridét tiz ki.
A poéthataridé eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes
teljesités koérében meghatarozott jogkovetkezményei
alkalmazhatdk, jelen Szerzédésben megallapitott eltérésekkel.

Késedelmes és/vagy hibas teljesités esetén a Megrendelét késedelmi és/vagy hibas
teljesitési kotbér illeti meg. A kotbér mértéke késedelmes teljesités esetén napi 5.000
Ft.

Megrendelé a kotbér iranyuld fizetési igényét a Tervezdvel szemben fizetési felszolitas
alapjan érvényesiti (30 napos fizetési hataridével). Amennyiben a fizetési felszélitas
kézhezvételét kovetd 10 munkanapon beliil a Tervezé magat ki nem menti
(bizonyitékokkal megfelelden alatamasztott érdemi nyilatkozattal), akkor a megrendeldi
kévetelés elismertnek mindsil és a Tervezd végszamldjaba beszamithaté.

13.2. Szolgaltatas megtagadasa

Ha a Megrendelé az esedékes fizetési kotelezettségével
késedelembe esik, vagy vagyoni viszonyainak idékozben
bekoévetkezett jelentés megromlasa folytan fizetési
kotelezettségének teljesitése veszélyeztetve van, megfeleld
biztositék hianyaban, a Tervezd jogosult tovabbi szolgaltatasait
megtagadni. Tervezé nyolc napos péthataridét koteles tlzni a
fizetési kotelezettség teljesitésére. A hataridé eredménytelen eltelte
esetén a Tervez6 a szerzOdésszegés jogkdvetkezményeit
alkalmazhatja.



13.3.Késedelmi kamat  Megrendeld fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése
esetén Tervezdt késedelmi kamat illeti, melynek mértéke a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

13.4. Késedelmi kotbér Amennyiben a Tervezd a
tervdokumentacié /energetikai tanusitvany atadasaval, a szakeértoi
nap teljesitésével késlekedik, Megrendelét késedelmi kotbér illeti,
mely a 10.1.,, 10.2., 10.3. vagy 10.4. pontban rogzitett -
késedelembe esett - tervezési munkarész nettd tervezési dijanak
1%-a naponta, legfeljebb azonban a 10.1., 10.2., 10.3. vagy 10.4.
pontban rogzitett - késedelembe esett - tervezési munkarész netto
tervezési dijanak 20%-a. Hibas teljesités esetén a Megrendelét a
késedelmi kotbér mértékével megegyezé mértéki hibas teljesitési
kotbér illeti meg.

13.5. Megrendelének felrohaté meghitsulas jogkévetkezményei:
Ha a Szerz6dés Megrendelének felrohatd ok miatt szGnik meg,
Tervezd jogosult a Szerzédés megsziinésének idépontjaig elvégzett
szolgaltatasainak ellenértékére, tovabba meghitsulasi kétbérként
a Szerzédésben rogzitett, meghitsulassal érintett, 10.1., 10.2.,
10.3. vagy 10.4. pontban rogzitett tervezési dij 20 %-ra.

13.6. Egyéb szerzédésszegés

Tervezd egyéb szerzédésszegésének jogkovetkezményei:

a) Hibas teljesités esetén a Tervezd elsédlegesen az

engedélyezési/kivitelezési terv/energetikai tanusitvany
kijavitasara koételes.
Ha a Tervezd a kijavitast alapos ok nélkiil megtagadja, vagy
hataridére nem végzi €l, a Megrendel$ a Szerzddéstdl dijfizetési
kotelezettség nélkiil elallhat, és felréhatésag esetén, a b)
pontban meghatarozott dsszegre tarthat igényt.

b) Az engedélyezési/kivitelezési terv/energetikai
tanusitvany/szakértéi nap Tervezének felrohat6 —mnem
teljesitése, vagy alkalmatlan teljesitése esetén, Megrendel6t
kizarélag a 10.1., 10.2., 10.3. vagy 10.4. pontban rogzitett -
késedelembe esett - tervezési munkarész nettd tervezési dija
40%-nak megfelelé 6sszeg, mint atalany-kartérités illeti meg.

c) A 30 napot meghaladé késedelmes teljesitést barmelyik fél
stlyos szerzédésszegésként értékelheti, és a Szerz6dés hatalyat
egyoldalti nyilatkozataval megsziintetheti (szankcios elallas
vagy felmondas), amikor is a meghiasulasi kotbér szabalyai
iranyadoéak.

V. RESZ

14, Szerzéi jogok, jog- és kellékszavatossag

14.1. A szerzoddé felek rdgzitik, hogy a jelen Szerzédés alapjan a Tervezo altal
elkészitett engedélyezési és kivitelezési terv tekintetében a Megrendelé a tervezési
dij megfizetésével korlatlan felhasznalasi, hasznositasi, attervezési és modositasi
jogot szerez a terveken.

Szerzédé felek rogzitik, hogy tervezé az engedélyes és a kiviteli tervekhez
kapcsolddé szerzéi és szomszédos jogairél Megrendelé javara a tervek atadaséaval
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egyidejuleg lemond. Ez azonban nem érinti a tervezének azon jogat, hogy minden
esctben fel kell 6t, mint tervezét tiintetni.

14,2, A Tervezd jogszavatossagot vallal azért, hogy az Aaltala készitett terveken
harmadik személynek felhasznalasi vagy egyéb korlatozdé joga nem all fenn. A
Tervezd szavatossagot vallal azért, hogy az altala elkészitett terv a jelen Szerzédés
alairasanak idépontjaban hatalyban 1évd jogszabalycknak megfelel.

VI. RESZ
15. Egyiittmiikddés

15.1.A szerz6ddé felek a Szerzédés teljesitésének érdekében kolcsdéndsen

egylittmiikddve kotelesek eljarni. A szerzédd felek a tervezés folyaman kételesek
egymdast minden lényeges kdérilményrél tajékoztatni, igy kiilondsen a Megrendelo
véleményezi /véleményezheti az egyes tervezési munkarészeket. A szerzédé felek
megéllapodnak abban, hogy jelen Szerzédés modositasa Lkizardlag irasban
érvényes.
A szerzodé felek a tervezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk
lényegesnek tartott észrevételekrdl, kifogasokrol, tajékoztatasokrdl irasbeli
emlékeztetot kotelesek felvenni. Kizardlag ezen irasbeli emlékeztetében, vagy
irasban kozdlt kifogasck, észrevételek, tajékoztatidsok vehetéek figyelembe egy
esetleges jogvita esetén.

15.2. A szerzdd6 felek rogzitik, hogy jelen Szerzddést érinté kérdésekben allasfoglalasra
jogosult képviseld:
- Megrendel6 részérdl:
név, beosztas: Beke Imre polgarmester, +36 54 529-010
- Tervezod részérol:
név, beosztas: Ludman Lajos tigyvezeto, +36 54 527-113

tovabba a Szerzédés targyat képezd tervek véleményezésében, egyeztetésében
allasfoglalasra jogosult személy:
- Megrendeld részérdl.
név, beosztas Beke Imre polgarmester
- Tervez6 részérdl:
név, beosztas: Ludman Lajos , felelés tervezd,

A Tervezb mas személyektél észrevételt, kifogast nem fogadhat el.

15.3.A szerzodé felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran az
egymasnak kildétt irasbeli nyilatkozataikat (ideértve a Tervezé altal kibocsatott
szamlakat, muszaki-, illetéleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre kiildhetik
meg:

Megrendeld részérdl:
levelezési cim: 4181 Nadudvar, Fé at 119.

e-mail: nadudvar@nadudvar.hu
telefon: +36 54 529-010
telefax:+36 54 480-256
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Tervezd részérdl:

levelezési cim: 4181 Nadudvar,Petéfi utca 13.
e-mail: info@tvg-nadudvar.hu

telefon: +36 54 527-113

telefax: +36 54 527-113

15.4.A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a mindenkor hatilyos magyar jogszabalyok - igy
kalondsen a Ptk. és a szerz6i jogrol szdlé 1999. évi LXXVI. tv vonatkozd
szabalyai, a 1997. évi LXXVIII. térvény - az iranyadoéak.

Ezt kévetden a szerzodé felek térvényes képviseldi, a jelen Szerzédést annak
elolvasasat és értelmezését kovetéen, mint Ugyleti akaratukkal mindenben
egyez6t helybenhagyélag alairtak.

lF Nadudvari Nonprofit Kit,
Nadudvar,2017. 12.11. e RN 4181 Nadudvar, Pettfi utca 13.
BWA  Adoszam: 14412930-2-09
Lot il Céglegyzékszam: 03-09-015373
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Mellekletek:

1. sz. melléklet: Tervezési dij megbontasa

"



1. sz. meliéklet

TERVEZESI DiJ MEGBONTASA

a) engedélyezési terv:
nettd 2.293.701,- Ft + 619.209,- Ft 27%Afa = brutté 2.913.000,- Ft

b) kivitelezési terv:
netté 4.837.795,- Ft+ 1.306.205,- Ft 27% Afa=brutté 6.144.000,- Ft

OSSZESEN:

nett6 7.131.496,- Ft+ 1.925.504,- Ft 27% Afa=brutt6 9.057.000,- Ft
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